



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ α.α: 11/2018

ΜΕΛΕΤΗ:

"Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)"

Κ.Α. 30.7336.61 & 35.7336.07 CPV: 44111000-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00€
Κ.Α. : 30.7336.61 & 35.7336.07

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών για τα έργα συντήρησης κοινοχρήστων χώρων (πλακοστρώσεις, ρειθοκράσπεδα, μικρά τοιχεία αντιστήριξης, επικεραμώσεις, δίκτυα ομβρίων, φρεάτια κλπ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με το υπόδειγμα προϋπολογισμού προσφοράς.

Οι τιμές των προσφορών θα αναφέρονται στις τιμές μονάδος του υποδείγματος προϋπολογισμού προσφοράς εκτός Φ.Π.Α.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 74.400,00 € με ΦΠΑ

Οι δαπάνες των προς προμήθεια υλικών θα βαρύνουν τους κωδικούς του Τεχνικού Προγράμματος 2018 όπως : 30.7336.61 (τεχνική υπηρεσία, 65.000€ Δ.Π.) – 35.7336.07 (γεωτεχνικών, 10.000,00€ ΔΠ)

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα παρακάτω.

Κεφάλαιο 1ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΝΤΡΑΣ

- 1401 Προμήθεια Μαρμαρόσκονης
- 1400 Προμήθεια όπτοπλίνθων 6x9x19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων
- 1399 Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου
- 896 Προμήθεια περλίτη σε σάκου
- 895 Προμήθεια άμμο ποταμίσια
- 1404 Προμήθεια αμμοχώματος
- 1405 Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας
- 1406 Προμήθεια σβησμένης άσβέστου
- 1397 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50X50.
- 1396 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40X40.
- 1398 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σέ χαρτόσακους.
- 1408 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σέ χαρτόσακους.
- 1409 Προμήθεια ποταμίσιας χαλικιού (φίλτρου γεωτρήσεων).
- 1413 Προμήθεια Εσμαλτωμενων Κεραμιδιών
- 1414 Προμήθεια άμμο νταμαρίσια
- 1415 Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια
- 1416 Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο
- 1420 Προμήθεια κυβολίθων
- 2591 Καμινάδες προκατ Φ25
- 2592 Καμινάδες προκατ Φ30
- 2593 Καμινάδες προκατ Φ40
- 2594 Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150
- 2595 Καμινάδες μεταλ. Ανοξ.Φ200
- 2596 Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250



Τα υλικά των προμηθειών θα παραγγέλνονται στον προμηθευτή κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες τεχνικούς των έργων συντήρησης του Δήμου Καλαμάτας και θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου ή στην αποθήκη του Δήμου.

Καλαμάτα - - 2018

Ο μελετητής

Βασίλειος Χρονόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλαμάτα-..... - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη
του τμήματος Μελετών

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

Καλαμάτα-..... - 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00€
Κ.Α. : 30.7336.61 & 35.7336.07

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Κ.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|------|---|------|------------|
| 1401 | Προμήθεια Μαρμαρόσκονης | t | 4,00 |
| 1400 | Προμήθεια όπτοπλίνθων 6x9x19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων | Τεμ. | 1.500,00 |
| 1399 | Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου | Τεμ. | 3.000,00 |
| 896 | Προμήθεια περλίτη σε σάκου | m3 | 20,00 |
| 895 | Προμήθεια άμμο ποταμίσις | m3 | 288,00 |
| 1404 | Προμήθεια αμμοχώματος | m3 | 20,00 |
| 1405 | Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσις | m3 | 10,00 |
| 1406 | Προμήθεια σβησμένης άσβέστου | Kg | 5.520,00 |
| 1397 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50x50. | m2 | 900,00 |
| 1396 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40x40. | m2 | 900,00 |
| 1398 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σέ χαρτόσακους. | Kg | 100.000,00 |
| 1408 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σέ χαρτόσακους. | Kg | 5.000,00 |
| 1409 | Προμήθεια ποταμίσιου χαλικιού (φίλτρου γεωτρήσεων). | m3 | 30,00 |
| 1413 | Προμήθεια Εσμαλτωμενων Κεραμιδιών | τεμ | 6.000,00 |
| 1414 | Προμήθεια άμμο νταμαρίσις | m3 | 350,00 |
| 1415 | Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσις | m3 | 280,00 |
| 1416 | Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσις | m3 | 500,00 |
| 1420 | Προμήθεια κυβολίθων | m2 | 200,00 |
| 2591 | Καμινάδες προκατ Φ25 | τεμ | 15,00 |
| 2592 | Καμινάδες προκατ Φ30 | τεμ | 15,00 |
| 2593 | Καμινάδες προκατ Φ40 | τεμ | 15,00 |
| 2594 | Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150 | m | 10,00 |
| 2595 | Καμινάδες μεταλ. Ανοξ.Φ200 | m | 10,00 |
| 2596 | Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250 | m | 10,00 |

Καλαμάτα - - 2018

Καλαμάτα-..... - 2018

Καλαμάτα-..... - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο συντάξας

Η Προϊσταμένη
του τμήματος Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Βασίλειος Χρονόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Χριστίνα Λικουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00€
Κ.Α. : 30.7336.61 & 35.7336.07

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Κ.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τ.Μ. | ΑΞΙΑ |
|----------------------|---|------|------------|-------|------------------|
| 1401 | Προμήθεια Μαρμαρόσκονης | t | 4,00 | 35,00 | 140,00 |
| 1400 | Προμήθεια όπτοπλίνθων 6χ9χ19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων | Τεμ. | 1.500,00 | 0,10 | 150,00 |
| 1399 | Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου | Τεμ. | 3.000,00 | 0,35 | 1.050,00 |
| 896 | Προμήθεια περλίτη σε σάκου | m3 | 20,00 | 2,50 | 50,00 |
| 895 | Προμήθεια άμμο ποταμίσια | m3 | 288,00 | 28,00 | 8.064,00 |
| 1404 | Προμήθεια αμμοχώματος | m3 | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| 1405 | Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας | m3 | 10,00 | 30,00 | 300,00 |
| 1406 | Προμήθεια σβησμένης άσβέστου | Kg | 5.520,00 | 0,05 | 276,00 |
| 1397 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50Χ50. | m2 | 900,00 | 6,00 | 5.400,00 |
| 1396 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40Χ40. | m2 | 900,00 | 6,00 | 5.400,00 |
| 1398 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σε χαρτόσακους. | Kg | 100.000,00 | 0,13 | 13.000,00 |
| 1408 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σε χαρτόσακους. | Kg | 5.000,00 | 0,20 | 1.000,00 |
| 1409 | Προμήθεια ποταμίσια χαλίκιου (φίλτρου γεωτρήσεων). | m3 | 30,00 | 30,00 | 900,00 |
| 1413 | Προμήθεια Εσμαλτωμενων Κεραμιδιών | τεμ | 6.000,00 | 0,65 | 3.900,00 |
| 1414 | Προμήθεια άμμο νταμαρίσια | m3 | 350,00 | 16,00 | 5.600,00 |
| 1415 | Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια | m3 | 280,00 | 16,00 | 4.480,00 |
| 1416 | Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο | m3 | 500,00 | 16,00 | 8.000,00 |
| 1420 | Προμήθεια κυβολίθων | m2 | 200,00 | 8,00 | 1.600,00 |
| 2591 | Καμινάδες προκατ Φ25 | τεμ | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| 2592 | Καμινάδες προκατ Φ30 | τεμ | 15,00 | 2,50 | 37,50 |
| 2593 | Καμινάδες προκατ Φ40 | τεμ | 15,00 | 3,50 | 52,50 |
| 2594 | Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150 | m | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| 2595 | Καμινάδες μεταλ. Ανοξ.Φ200 | m | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
| 2596 | Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250 | m | 10,00 | 18,00 | 180,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 60.000,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | | | | | 14.400,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 74.400,00 |

Καλαμάτα - - 2018

Καλαμάτα-..... - 2018

Καλαμάτα-..... - 2018



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο συντάξας

Η Προϊσταμένη
του τμήματος Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Βασίλειος Χρονόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

**Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018).

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε είδος υλικού.

Η προμήθεια θα γίνει κατά είδος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή.

Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας ή μέρος αυτής ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις των ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», το ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», το ν.4497/2017 "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις", την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» η οποία αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του Ν3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και κάθε άλλης διάταξης που αφορά τις προμήθειες όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Στο τεύχος δημοπράτησης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων η ισχύς είναι η παρακάτω:

1. Η συγγραφή υποχρεώσεων
2. Η Τεχνική περιγραφή - Οι τεχνικές προδιαγραφές
3. Η προσφορά του μειοδότη
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός



ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν4412/2016.

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/08-08-2016. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου της προμήθειας ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Αν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.

Άρθρο 8ο

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται είτε στις αποθήκες του Δήμου, είτε επί τόπου του Έργου, από τα εντεταλμένα όργανα αυτού η οποία θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, έως το χρόνο λήξης της ισχύος του συμφωνητικού.

Τα υλικά θα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, υπογράφοντας στα δελτία αποστολής (δελτία αποστολής χωρίς υπογραφή δε θα γίνονται δεκτά).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει ζυγολόγια, κατά την παράδοση, όταν η Υπηρεσία το ζητήσει προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος στην ποσότητα των.

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, κατά την παραλαβή είναι παρών ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπος του. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάστασή τους από τον ανάδοχο. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν4412/2016.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.



Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αυξομειώνει τις ποσότητες μεταξύ των ειδών της εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Καλαμάτα - - 2018

Καλαμάτα-..... - 2018

Καλαμάτα-..... - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο συντάξας

Η Προϊσταμένη
του τμήματος Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Βασίλειος Χρονόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

**Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00€
Κ.Α. : 30.7336.61 & 35.7336.07

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Κ.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τ.Μ. | ΑΞΙΑ |
|------|--|------|------------|------|------|
| 1401 | Προμήθεια Μαρμαρόσκονης | t | 4,00 | | |
| 1400 | Προμήθεια όπτοπλίνθων 6χ9χ19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων | Τεμ. | 1.500,00 | | |
| 1399 | Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου | Τεμ. | 3.000,00 | | |
| 896 | Προμήθεια περλίτη σε σάκου | m3 | 20,00 | | |
| 895 | Προμήθεια άμμο ποταμίσια | m3 | 288,00 | | |
| 1404 | Προμήθεια αμμοχώματος | m3 | 20,00 | | |
| 1405 | Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας | m3 | 10,00 | | |
| 1406 | Προμήθεια σβησμένης άσβέστου | Kg | 5.520,00 | | |
| 1397 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50Χ50. | m2 | 900,00 | | |
| 1396 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40Χ40. | m2 | 900,00 | | |
| 1398 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σέ χαρτόσακου. | Kg | 100.000,00 | | |
| 1408 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σέ χαρτόσακου. | Kg | 5.000,00 | | |
| 1409 | Προμήθεια ποταμίσια χαλίκιου (φίλτρου γεωτρήσεων). | m3 | 30,00 | | |
| 1413 | Προμήθεια Εσμαλτωμενων Κεραμιδιών | τεμ | 6.000,00 | | |
| 1414 | Προμήθεια άμμο νταμαρίσια | m3 | 350,00 | | |
| 1415 | Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια | m3 | 280,00 | | |
| 1416 | Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο | m3 | 500,00 | | |
| 1420 | Προμήθεια κυβολίθων | m2 | 200,00 | | |
| 2591 | Καμινάδες προκατ Φ25 | τεμ | 15,00 | | |
| 2592 | Καμινάδες προκατ Φ30 | τεμ | 15,00 | | |
| 2593 | Καμινάδες προκατ Φ40 | τεμ | 15,00 | | |
| 2594 | Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150 | m | 10,00 | | |
| 2595 | Καμινάδες μεταλ. Ανοξ.Φ200 | m | 10,00 | | |
| 2596 | Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250 | m | 10,00 | | |

Καλαμάτα-..... - 2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

