



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ α.α: 78/2018

ΜΕΛΕΤΗ:

"Προμήθεια ξυλείας"

Κ.Α. 30.7135.11 CPV: 44191000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.800,00€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια Ξυλείας"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.800,00€
Κ.Α. : 30.7135.11

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες προμήθειας ειδών ξυλείας για τα έργα συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με το υπόδειγμα προϋπολογισμού προσφοράς.

Οι τιμές των προσφορών θα αναφέρονται στις τιμές μονάδος του υποδείγματος προϋπολογισμού προσφοράς εκτός Φ.Π.Α.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 24.800,00 €

Οι δαπάνες των προς προμήθεια υλικών θα βαρύνουν τον κωδικό του Τεχνικού Προγράμματος 2018 30.7135.11 (τεχνική υπηρεσία : 24.800,00€).

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα παρακάτω:

➤ Προμήθεια Μελαμίνης πάχους 16χιλ
➤ Προμήθεια Ξυλείας IROCCO
➤ Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας
➤ Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας για καλούπια
➤ Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ.
➤ Προμήθεια πατώματος εξωτερικού χώρου Ξυλείας Ιρόκο Deck , Α' κατηγορίας.
➤ Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης, φιλμ με μια πλευρά του αντιολισθητικό, ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 22 χιλ
➤ Προμήθεια θύρων ξύλινων πρεσσαριστών με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
➤ Προμήθεια υαλοστασίων - παραθύρων ξύλινων με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm και εξώφυλλα γαλλικού τύπου

Καλαμάτα 10 - 08 - 2018

Ο Συντάξας

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

Καλαμάτα 10 - 08 - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος Μελετών

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καλαμάτα 10 - 08 - 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια Ξυλείας "

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.800,00€

Κ.Α. : 30.7135.11

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1491	Προμήθεια Μελαμίνης πάχους 16χιλ	m2	205,00
1493	Προμήθεια Ξυλείας IROCCO	m3	2,00
1494	Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας	m3	15,00
1495	Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας για καλούπια	m3	5,00
1497	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ.	m2	80,00
7309	Προμήθεια πατώματος εξωτερικού χώρου Ξυλείας Ιρόκο Deck , Α' κατηγορίας.	m2	60,00
878	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης, φιλμ με μια πλευρά του αντιολισθητικό, ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 22 χιλ	m2	60,00
1499	Προμήθεια θυρών ξύλινων πρεσσαριστών με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	m2	10,00
1500	Προμήθεια υαλοστασίων - παραθύρων ξύλινων με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm και εξώφυλλα γαλλικού τύπου	m2	10,00

Καλαμάτα 10 - 08 - 2018

Καλαμάτα 10 - 08 - 2018

Καλαμάτα 10 - 08 - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος Μελετών

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια Ξυλείας "

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.800,00€
Κ.Α. : 30.7135.11

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τ. Μ.	ΣΥΝΟΛΟ
1491	Προμήθεια Μελαμίνης πάχους 16χιλ	m2	205,00	5,15	1.055,75
1493	Προμήθεια Ξυλείας IROCCO	m3	2,00	1350,00	2.700,00
1494	Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας	m3	15,00	450,00	6.750,00
1495	Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας για καλούπια	m3	5,00	350,00	1.750,00
1497	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ.	m2	80,00	18,00	1.440,00
7309	Προμήθεια πατώματος εξωτερικού χώρου ξυλείας Ιρόκο Deck , Α' κατηγορίας.	m2	60,00	40,00	2.400,00
878	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης, φιλμ με μια πλευρά του αντιολισθητικό, ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 22 χιλ	m2	60,00	35,00	2.100,00
1499	Προμήθεια θυρών ξύλινων πρεσσαριστών με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	m2	10,00	60,00	600,00
1500	Προμήθεια υαλοστασίων - παραθύρων ξύλινων με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm και εξώφυλλα γαλλικού τύπου	m2	10,00	120,00	1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ (1):					19.995,75
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ					4,25
ΣΥΝΟΛΟ (2):					20.000,00
Φ.Π.Α. 24%					4.800,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.					24.800,00

Καλαμάτα 10/8 - 2018

Καλαμάτα - 2018

Καλαμάτα 10/8 - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος Μελετών

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μελέτη: "Προμήθεια Ξυλείας"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.800,00€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ξυλείας.

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε είδος υλικού.

Η προμήθεια θα γίνει κατά είδος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή.

Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας ή μέρος αυτής ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις των Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το ν.4441/2016 (ΦΕΚ-227Α/6-12-16) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», το ν.4491/2017 (ΦΕΚ-152Α/13-10-17) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», το ν.4497/2017 (ΦΕΚ-171Α/13-11-17) "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις", την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ-114Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το ν.3448/2006 (ΦΕΚ Α57/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το ν.4555/2018 (ΦΕΚ133 Α' /19-7-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -και άλλες διατάξεις», το ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Στο τεύχος δημοπράτησης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων η ισχύς είναι η παρακάτω:

1. Η συγγραφή υποχρεώσεων



2. Η Τεχνική περιγραφή - Οι τεχνικές προδιαγραφές
3. Η προσφορά του μειοδότη
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν4412/2016.

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου της προμήθειας ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6ο

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Αν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.

Άρθρο 7ο

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται είτε στις αποθήκες του Δήμου, είτε επί τόπου του Έργου, από τα εντεταλμένα όργανα αυτού η οποία θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, έως το χρόνο λήξης της ισχύος του συμφωνητικού.

Τα υλικά θα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, υπογράφοντας στα δελτία αποστολής (δελτία αποστολής χωρίς υπογραφή δε θα γίνονται δεκτά).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει ζυγολόγια, κατά την παράδοση, όταν η Υπηρεσία το ζητήσει προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος στην ποσότητα των.

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, κατά την παραλαβή είναι παρών ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπος του. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάστασή τους από τον ανάδοχο. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν4412/2016.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αυξομειώνει τις ποσότητες μεταξύ των ειδών της εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Καλαμάτα 10 - 8 - 2018

Ο συντάξας

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

Καλαμάτα - - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος του τμήματος
Μελετών

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καλαμάτα 10 - 8 - 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.
του Δήμου Καλαμάτας



Βασίλης Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια Ξυλείας "

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.800,00€

Κ.Α. : 30.7135.11

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τ. Μ.	ΣΥΝΟΛΟ
1491	Προμήθεια Μελαμίνης πάχους 16χιλ	m2	205,00		
1493	Προμήθεια Ξυλείας IROCCO	m3	2,00		
1494	Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας	m3	15,00		
1495	Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας για καλούπια	m3	5,00		
1497	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ.	m2	80,00		
7309	Προμήθεια πατώματος εξωτερικού χώρου Ξυλείας Ιρόκο Deck , Α' κατηγορίας.	m2	60,00		
878	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης, φιλμ με μια πλευρά του αντιολισθητικό, ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 22 χιλ	m2	60,00		
1499	Προμήθεια θύρων ξύλινων πρεσσαριστών με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	m2	10,00		
1500	Προμήθεια υαλοστασίων - παραθύρων ξύλινων με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm και εξώφυλλα γαλλικού τύπου	m2	10,00		

Καλαμάτα-..... - 2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

