



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστάσις

**ΜΕΛΕΤΗ α.α: 51/2021**

ΜΕΛΕΤΗ:

**"Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών"**

Κ.Α. 30.6662.03 CPV: 44191000-5

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.793,80€**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας



Μελέτη: "Προμήθεια ξυλείας για τις  
ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών"

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.793,80€**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας και είναι τα παρακάτω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
1491	Προμήθεια Μελαμίνης πάχους 16χιλ
1493	Προμήθεια ξυλείας IROCCO
1494	Προμήθεια Σουηδικής ξυλείας
1495	Προμήθεια Σουηδικής ξυλείας για καλούπια
1497	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ.
	Προμήθεια νταβανοπατώματος από πλανισμένη ξυλεία πεύκης, Α' κατηγορίας, διαστάσεων 20X146x4000mm
878	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης, φιλμ με μια πλευρά του αντιολισθητικό, ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 22 χιλ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω ομάδας, ανέρχεται σε 19.995,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους αντίστοιχους Ελληνικούς Κανονισμούς κατά είδος.

Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές-διαστάσεις, που αναφέρονται αναλυτικά ανά είδος στην τεχνική περιγραφή.

Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την λόγω προμήθεια θα επιβαρύνουν τον κωδικό 30.6662.03 του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καλαμάτας.

Το συνολικό ύψος της προμήθειας ανέρχεται σε 24.793,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καλαμάτα 21 - 5 - 2021

Καλαμάτα 24 - 05 - 2021

Καλαμάτα 24 - 5 - 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Παναγιώτης Κάτσος  
Εργοδηγός

Ο αν. προϊστάμενος  
του τμήματος Συντήρησης &  
Αυτεπιστασίας

Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η ανσπλήρωτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών



Χριστίνα Λυκουργιά  
Γεογράφος Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστάσις



Μελέτη: "Προμήθεια Ξυλείας για τις  
ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών"

**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 24.793,80€**

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Προμήθεια Μελαμίνης πάχους 16χιλ	m2	200,00
2	Προμήθεια Ξυλείας IROCCO	m3	2,00
3	Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας	m3	10,00
4	Προμήθεια Σουηδικής Ξυλείας για καλούπια	m3	3,00
5	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ.	m2	80,00
6	Προμήθεια νταβανοπατώματος από πλανισμένη Ξυλεία πεύκης, Α' κατηγορίας, διαστάσεων 20X146x4000mm	m2	300,00
7	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης, φιλμ με μια πλευρά του αντιολισθητικό, ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 22 χιλ	m2	60,00

Καλαμάτα 24.5 - 2021

Καλαμάτα 24.05 - 2021

Καλαμάτα 24.5 - 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο αν. προϊστάμενος  
του τμήματος Συντήρησης &  
Αυτεπιστάσις

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Κάτσος  
Εργοδότης

Θεοφύλακτος Κουφουσώτης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χριστίνα Λυκουργιά  
Τοπογράφος Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας



Μελέτη: "Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών "

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.793,80€**

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	T. M.	ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια Μελαμίνης πάχους 16χιλ	m2	200,00	5,50	1.100,00
2	Προμήθεια ξυλείας IROCCO	m3	2,00	1460,00	2.920,00
3	Προμήθεια Σουηδικής ξυλείας	m3	10,00	625,00	6.250,00
4	Προμήθεια Σουηδικής ξυλείας για καλούπια	m3	3,00	365,00	1.095,00
5	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ.	m2	80,00	19,00	1.520,00
6	Προμήθεια νταβανοπατώματος από πλανισμένη ξυλεία πεύκης, Α' κατηγορίας, διαστάσεων 20X146x4000mm	m2	300,00	16,00	4.800,00
7	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης, φιλμ με μια πλευρά του αντιολισθητικό, ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 22 χιλ	m2	60,00	38,50	2.310,00
ΣΥΝΟΛΟ:					19.995,00
Φ.Π.Α. 24%					4.798,80
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>					<b>24.793,80</b>

Καλαμάτα 24.5 - 2021

Καλαμάτα 24.05 - 2021

Καλαμάτα 24.5 - 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο αν. προϊστάμενος  
του τμήματος Συντήρησης &  
Αυτεπιστασίας

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Κάτσος  
Εργοδηγός

Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χριστίνα Λυκουργιά  
Τοπογράφος Μηχανικός







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας



Μελέτη: "Προμήθεια ξυλείας για τις  
ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών"

**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 24.793,80€**

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	T. M.	ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια Μελαμίνης πάχους 16χιλ	m2	200,00	5,50	1.100,00
2	Προμήθεια ξυλείας IROCCO	m3	2,00	1460,00	2.920,00
3	Προμήθεια Σουηδικής ξυλείας	m3	10,00	625,00	6.250,00
4	Προμήθεια Σουηδικής ξυλείας για καλούπια	m3	3,00	365,00	1.095,00
5	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ.	m2	80,00	19,00	1.520,00
6	Προμήθεια νταβανοπατώματος από πλανισμένη ξυλεία πεύκης, Α' κατηγορίας, διαστάσεων 20X146x4000mm	m2	300,00	16,00	4.800,00
7	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης, φιλμ με μια πλευρά του αντιολισθητικό, ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 22 χιλ	m2	60,00	38,50	2.310,00
ΣΥΝΟΛΟ:					19.995,00
Φ.Π.Α. 24%					4.798,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.					<b>24.793,80</b>

.....-.....-2021  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας



Μελέτη: "Προμήθεια ξυλείας για τις  
ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών"

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.793,80€**

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών.

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε είδος υλικού.

Η προμήθεια θα γίνει κατά είδος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή.

Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας ή μέρος αυτής ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

#### ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις των ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το ν.4441/2016(ΦΕΚ-227Α/6-12-16) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», το ν.4491/2017(ΦΕΚ-152Α/13-10-17) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», το ν.4497/2017(ΦΕΚ-171Α/13-11-17) "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις",το ν.4605/2019 (ΦΕΚ-52Α/01-04-19) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.", το ν.4782/2021 (ΦΕΚ-36/ΤεύχοςΑ'/09-03-2021)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ-114Α/8-6-06)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το ν.3448/2006 (ΦΕΚ Α57/15-3-2006)«Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το ν.4555/2018 (ΦΕΚ133 Α'/19-7-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..... [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - .....και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

## **ΑΡΘΡΟ 3ο**

### **Η ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ**

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων η ισχύς είναι η παρακάτω:

1. Η σύμβαση
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική περιγραφή - Οι τεχνικές προδιαγραφές
4. Η προσφορά του μειοδότη
5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

## **ΑΡΘΡΟ 4ο**

### **ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε προθεσμία, που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν4412/2016.

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών.

## **ΑΡΘΡΟ 5ο**

### **ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου της προμήθειας ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## **ΑΡΘΡΟ 6ο**

### **ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, αν αυτό το θεωρεί σκόπιμο, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου και εισήγηση της Υπηρεσίας το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Προϊσταμένη Αρχή.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί και χωρίς αίτημα του αναδόχου, εάν η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο και μετά από την σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης Αρχής.

## **Άρθρο 7ο**

### **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Αν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.

## **Άρθρο 8ο**

### **ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου ή αντιπρόσωπου του και η οποία θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, έως το χρόνο λήξης της ισχύος του συμφωνητικού.

Τα υλικά θα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, υπογράφοντας στα δελτία αποστολής (δελτία αποστολής χωρίς υπογραφή δε θα γίνονται δεκτά).

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάστασή τους από τον ανάδοχο.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν4412/2016.

Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αυξομειώνει τις ποσότητες μεταξύ των ειδών της εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης.

Ο προμηθευτής δε δικαιούται να προσκομίσει κατά την παράδοση της προμήθειας μέρος των υλικών, αποφεύγοντας την προσκόμιση άλλων υλικών, παρά μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά (δεν κατασκευάζονται) και αυτό αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα.

## ΑΡΘΡΟ 8ο

### ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ ολοκλήρου κάθε νόμιμη κράτηση ή νέα νόμιμη κράτηση που θα εφαρμοστεί κατά το διάστημα από την υπογραφή μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

Καλαμάτα 21. 5. 2021

Καλαμάτα 24. 05. 2021

Καλαμάτα 24. 5. 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο αν. προϊστάμενος  
του τμήματος Συντήρησης &  
Αυτεπιστασίας

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών

  
Παναγιώτης Κάτσος  
Εργοδηγός

  
Θεοφύλακτος Κουφωωτήρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  
Χριστίνα Λυκουργιά  
Τοπογράφος Μηχανικός