



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ α.α: 60β/2021**

ΜΕΛΕΤΗ:

**"Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2021)"**

Κ.Α. 30.7336.12 CPV: 44111000-1

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 148.800,00€**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2021)"

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 148.800,00€**

**Κ.Α. : 30.7336.12**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών για τα έργα συντήρησης κοινοχρήστων χώρων (πλακοστρώσεις, ρειθροκράσπεδα, μικρά τοιχεία αντιστήριξης, επικεραμώσεις, δίκτυα ομβρίων, φρεάτια κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου, συνέταξε μια συνολική κύρια μελέτη (ΑΜ 60/2021) προμήθειας δομικών υλικών από μάνδρα συνολικού προϋπολογισμού 186.000€ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την κύρια μελέτη (ΑΜ 60/2021) οι δαπάνες των προς προμήθεια υλικών θα βαρύνουν τον κωδικό 30.7336.12 του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 (Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 με εγγεγραμμένη πίστωση : 141.138,97€ από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών + 8.861,03€ από ΥΠ.ΕΣ. παρελθόντων ετών = 150.000,00€) ενώ το υπόλοιπο ποσό των 36.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 λόγω του ότι η σύμβαση θα έχει χρόνο ισχύος ενός (1) έτους που σημαίνει πρακτικά, ότι τμήμα της θα υλοποιηθεί και εντός του 2022. Σε περίπτωση που παραστεί μεγαλύτερη ανάγκη για προμήθεια υλικών εντός του 2021, η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα μετά από αναμόρφωση του προϋπολογισμού, να απορροφήσει μέχρι και όλο το ποσό της προμήθειας, εντός του 2021.

Η ανωτέρω κύρια μελέτη (ΑΜ 60/2021) διαχωρίζεται σε δύο τμήματα : α) Τμήμα Α (ΑΜ 60α/2021) προϋπολογισμού 37.200,00€ όπου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.10 του Ν. 4412/16 και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και β) Τμήμα Β (ΑΜ 60β/2021) προϋπολογισμού 148.800,00€ όπου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.

Η παρούσα μελέτη αφορά το Τμήμα Β (ΑΜ 60β/2021) με τα κάτωθι στοιχεία :

### ΤΜΗΜΑ Β

Στο Τμήμα Β θα ακολουθηθεί η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός είναι 148.800,00€ με ΦΠΑ και οι δαπάνες των προς προμήθεια υλικών θα βαρύνουν τον κωδικό 30.7336.12 του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 με το ποσό των 112.800,00€, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 36.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 λόγω του ότι η σύμβαση θα έχει χρόνο ισχύος ενός (1) έτους που σημαίνει πρακτικά, ότι τμήμα της θα υλοποιηθεί και εντός του 2022. Σε περίπτωση που παραστεί μεγαλύτερη ανάγκη για προμήθεια υλικών εντός του 2021, η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα μετά από αναμόρφωση του προϋπολογισμού, να απορροφήσει μέχρι και όλο το ποσό της προμήθειας, εντός του 2021.

Ο Δήμος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με το υπόδειγμα προϋπολογισμού προσφοράς. Οι τιμές των προσφορών θα αναφέρονται στις τιμές μονάδος του υποδείγματος προϋπολογισμού προσφοράς εκτός Φ.Π.Α.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 148.800,00 € με ΦΠΑ

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα παρακάτω.

#### ΤΜΗΜΑ Β : ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΝΤΡΑΣ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1401	Προμήθεια Μαρμαρόσκονης
1400	Προμήθεια όπτοπλίνθων 6x9x19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων
1399	Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου τού έργου
896	Προμήθεια περλίτη σε σάκου
895	Προμήθεια άμμο ποταμίσια
1404	Προμήθεια αμμοχώματος
1405	Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας
1406	Προμήθεια σβησμένης άσβέστου
1397	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τού έργου πλακών τσιμέντου 50X50.
1396	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τού έργου πλακών τσιμέντου 40X40.
1398	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τού έργου τσιμέντου σέ χαρτόσακους.
1408	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τού έργου λευκού τσιμέντου σέ χαρτόσακους.
1409	Προμήθεια ποταμίσια χαλικιού (φίλτρου γεωτρήσεων).
1413	Προμήθεια Εσμαλτωμενων Κεραμιδιών
1414	Προμήθεια άμμο νταμαρίσια
1415	Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια
1416	Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο
1420	Προμήθεια κυβολίθων
2591	Καμινάδες προκατ Φ25
2592	Καμινάδες προκατ Φ30
2593	Καμινάδες προκατ Φ40
2594	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150
2595	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ.Φ200
2596	Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250
9523	Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για οδοστρωσία (τύπου 3Α)
9599	Κόλλα πλακιδίων σε σάκους των 25kg
9524	Ταχύπηκτο τσιμέντο σε σάκους των 25kg
9600	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα σε σάκους των 25kg
9601	Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων

Τα υλικά των προμηθειών θα παραγγέλνονται στον προμηθευτή κατόπιν συνεννοήσεως με τους επιβλέποντες τεχνικούς των έργων συντήρησης του Δήμου Καλαμάτας και θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου ή στην αποθήκη του Δήμου.

Καλαμάτα ...8-ε - ..... - 2021


Ο συντάξας

  
Βασίλειος Χρονόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός

Καλαμάτα ...8-ε - ..... - 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο αν. Προϊστάμενος του τμήματος  
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

  
Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καλαμάτα ...8-ε - ..... - 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών



Χριστίνα Λυκουργιά  
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2021)"

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 148.800,00€**

**Κ.Α. : 30.7336.12**

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1401	Προμήθεια Μαρμαρόσκονης	t	4,00
1400	Προμήθεια οπτόπλινθων 6x9x19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων	Τεμ.	1.500,00
1399	Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου	Τεμ.	3.000,00
896	Προμήθεια περλίτη σε σάκου	m3	2,00
895	Προμήθεια άμμο ποταμίσια	m3	300,00
1404	Προμήθεια αμμοχώματος	m3	50,00
1405	Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας	m3	50,00
1406	Προμήθεια σβησμένης ασβέστου	Kg	18.554,80
1397	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50X50.	m2	2000,00
1396	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40X40.	m2	2000,00
1398	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σε χαρτόσακου.	Kg	91.935,50
1408	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σε χαρτόσακου.	Kg	10.000,00
1409	Προμήθεια ποταμίσια χαλικιού (φίλτρου γεωτρήσεων).	m3	60,00
1413	Προμήθεια Εσμαλτωμενων Κεραμιδιών	τεμ	5.000,00
1414	Προμήθεια άμμο νταμαρίσια	m3	1.000,00
1415	Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια	m3	1.000,00
1416	Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο	m3	1.000,00
1420	Προμήθεια κυβολίθων	m2	200,00
2591	Καμινάδες προκατ Φ25	τεμ	15,00
2592	Καμινάδες προκατ Φ30	τεμ	15,00
2593	Καμινάδες προκατ Φ40	τεμ	15,00
2594	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150	m	10,00
2595	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ.Φ200	m	10,00
2596	Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250	m	10,00
9523	Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για οδοστρωσία (τύπου 3Α)	m3	500,00
9599	Κόλλα πλακιδίων σε σάκου των 25kg	τεμ	500,00
9524	Ταχύπηκτο τσιμέντο σε σάκου των 25kg	τεμ	500,00
9600	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα σε σάκου των 25kg	τεμ	500,00
9601	Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων	τεμ	500,00

Καλαμάτα 8.6 - 2021

Καλαμάτα 8.6 - 2021

Καλαμάτα 8.6 - 2021

Ο συντάξας

Βασίλειος Χρονόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο αν. Προϊστάμενος του τμήματος  
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Λυκουργιά  
Τοπογράφος Μηχανικός



www.kalamata.gr



kalamata.gr



kalamata\_GR

2721360700

2721360760

polites@kalamata.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από  
μάνδρα (2021)"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 148.800,00€

Κ.Α. : 30.7336.12


## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (τμήμα Β)

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τ.Μ.	ΑΞΙΑ
1401	Προμήθεια Μαρμαρόσκονης	t	4,00	30,00	120,00
1400	Προμήθεια όπτοπλίνθων 6χ9χ19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων	Τεμ.	1.500,00	0,10	150,00
1399	Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου	Τεμ.	3.000,00	0,30	900,00
896	Προμήθεια περλίτη σε σάκου	m3	2,00	50,00	100,00
895	Προμήθεια άμμο ποταμίσια	m3	300,00	25,00	7.500,00
1404	Προμήθεια αμμοχώματος	m3	50,00	5,00	250,00
1405	Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας	m3	50,00	25,00	1.250,00
1406	Προμήθεια σβησμένης άσβέστου	Kg	18.554,80	0,05	927,74
1397	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50Χ50.	m2	2000,00	5,00	10.000,00
1396	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40Χ40.	m2	2000,00	5,00	10.000,00
1398	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σε χαρτόσακους.	Kg	91.935,50	0,12	11.032,26
1408	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σε χαρτόσακους.	Kg	10.000,00	0,18	1.800,00
1409	Προμήθεια ποταμίσιας χαλικιάς (φίλτρου γεωτρήσεων).	m3	60,00	25,00	1.500,00
1413	Προμήθεια Εσμαλτωμενων Κεραμιδιών	τεμ	5.000,00	1,00	5.000,00
1414	Προμήθεια άμμο νταμαρίσια	m3	1.000,00	13,00	13.000,00
1415	Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια	m3	1.000,00	13,00	13.000,00
1416	Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο	m3	1.000,00	13,00	13.000,00
1420	Προμήθεια κυβολίθων	m2	200,00	7,00	1.400,00
2591	Καμινάδες προκατ Φ25	τεμ	15,00	2,00	30,00
2592	Καμινάδες προκατ Φ30	τεμ	15,00	2,50	37,50
2593	Καμινάδες προκατ Φ40	τεμ	15,00	3,50	52,50
2594	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150	m	10,00	12,00	120,00
2595	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ.Φ200	m	10,00	15,00	150,00
2596	Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250	m	10,00	18,00	180,00
9523	Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για οδοστρωσία (τύπου 3Α)	m3	500,00	12,00	6.000,00
9599	Κόλλα πλακιδίων σε σάκου των 25kg	τεμ	500,00	9,00	4.500,00
9524	Ταχύπηκτο τσιμέντο σε σάκου των 25kg	τεμ	500,00	7,00	3.500,00
9600	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα σε σάκου των 25kg	τεμ	500,00	14,00	7.000,00

9601	Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων	τεμ	500,00	15,00	7.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ		120.000,00
			Φ.Π.Α. 24%		28.800,00
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>148.800,00</b>

Καλαμάτα ~~8.6~~ - ~~6~~ - 2021

Ο συντάξας




Βασίλειος Χρονόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός

Καλαμάτα ~~8.6~~ - ~~6~~ - 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο αν. Προϊστάμενος του τμήματος  
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας



Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καλαμάτα ~~8.6~~ - ~~6~~ - 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών



Χριστίνα Λυκουργιά  
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από  
μάνδρα (2021)"

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 148.800,00€

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2021).

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε είδος υλικού.

Η προμήθεια θα γίνει κατά είδος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους Οικονομικούς Φορείς, θα αφορούν είτε στο σύνολο των προς προμήθεια υλικών είτε διακριτά για κάθε επιμέρους υλικό.

Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αυξομειώνει τις ποσότητες μεταξύ των ειδών της εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης.

Ο προμηθευτής δε δικαιούται να προσκομίσει κατά την παράδοση της προμήθειας μέρος των υλικών, αποφεύγοντας την προσκόμιση άλλων υλικών, παρά μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά (δεν κατασκευάζονται) και αυτό αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

#### ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α'): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», το ν.4441/2016 (ΦΕΚ-227Α/6-12-16) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», το ν.4491/2017 (ΦΕΚ-152Α/13-10-17) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», το ν.4497/2017 (ΦΕΚ-171Α/13-11-17) "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις", το ν.4605/2019 (ΦΕΚ-52Α/01-04-19) " Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.", την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006



(ΦΕΚ-114Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το ν.3448/2006 (ΦΕΚ Α57/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το ν.4555/2018 (ΦΕΚ133 Α' /19-7-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..... [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - .....και άλλες διατάξεις», το ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

## **ΑΡΘΡΟ 3ο**

### **Η ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ**

Στο τεύχος δημοπράτησης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων η ισχύς είναι η παρακάτω:

1. Η σύμβαση
2. Η διακήρυξη
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων
5. Η προσφορά του μειοδότη
6. Ο προϋπολογισμός

## **ΑΡΘΡΟ 4ο**

### **ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία, που δε μπορεί να υπερβαίνει **τις δεκαπέντε (15) ημέρες** από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του Ν.4782/2021

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών.

## **ΑΡΘΡΟ 5ο**

### **ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, αν αυτό το θεωρεί σκόπιμο, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου και εισήγηση της Υπηρεσίας το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Προϊσταμένη Αρχή.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί και χωρίς αίτημα του αναδόχου, εάν η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο και μετά από την σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης Αρχής.

## **Άρθρο 6ο**

### **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Αν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.

## **Άρθρο 7ο**

### **ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου ή αντιπρόσωπου του και η οποία θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, έως το χρόνο λήξης της ισχύος του συμφωνητικού.

Τα υλικά θα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, υπογράφοντας στα δελτία αποστολής (δελτία αποστολής χωρίς υπογραφή δε θα γίνονται δεκτά).

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάστασή τους από τον ανάδοχο.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αυξομειώνει τις ποσότητες μεταξύ των ειδών της εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

##### **ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου της προμήθειας ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

##### **ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ ολοκλήρου κάθε νόμιμη κράτηση ή νέα νόμιμη κράτηση που θα εφαρμοστεί κατά το διάστημα από την υπογραφή μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

Καλαμάτα 8.6 - 2021


Καλαμάτα 9.6 - 2021

Καλαμάτα 8.6 - 2021


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο συντάξας

  
Βασίλειος Χρονόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο αν. Προϊστάμενος του τμήματος  
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας



Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών



Χριστίνα Λυκουργιά  
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2021)"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 148.800,00€

Κ.Α. : 30.7336.12

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τ.Μ.	ΑΞΙΑ
1401	Προμήθεια Μαρμαρόσκονης	t	4,00		
1400	Προμήθεια οπτόπλινθων 6x9x19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων	Τεμ.	1.500,00		
1399	Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου	Τεμ.	3.000,00		
896	Προμήθεια περλίτη σε σάκου	m3	2,00		
895	Προμήθεια άμμο ποταμίσια	m3	300,00		
1404	Προμήθεια αμμοχώματος	m3	50,00		
1405	Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας	m3	50,00		
1406	Προμήθεια σβησαμένης άσβεστου	Kg	18.554,80		
1397	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50X50.	m2	2.000,00		
1396	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40X40.	m2	2.000,00		
1398	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σε χαρτόσακους.	Kg	91.935,50		
1408	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σε χαρτόσακους.	Kg	10.000,00		
1409	Προμήθεια ποταμίσιας χαλικιού (φίλτρου γεωτρήσεων).	m3	60,00		
1413	Προμήθεια Εσμαλτωμενων Κεραμιδιών	τεμ	5.000,00		
1414	Προμήθεια άμμο νταμαρίσια	m3	1.000,00		
1415	Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια	m3	1.000,00		
1416	Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο	m3	1.000,00		
1420	Προμήθεια κυβολίθων	m2	200,00		
2591	Καμινάδες προκατ Φ25	τεμ	15,00		
2592	Καμινάδες προκατ Φ30	τεμ	15,00		
2593	Καμινάδες προκατ Φ40	τεμ	15,00		
2594	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150	m	10,00		
2595	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ.Φ200	m	10,00		
2596	Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250	m	10,00		
9523	Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για οδοστρωσία (τύπου 3Α)	m3	500,00		
9599	Κόλλα πλακιδίων σε σάκους των 25kg	τεμ	500,00		
9524	Ταχύπηκτο τσιμέντο σε σάκους των 25kg	τεμ	500,00		
9600	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα σε σάκους των 25kg	τεμ	500,00		

9601	Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων	τεμ	500,00		
------	--	-----	--------	--	--

Καλαμάτα .....-..... - 2021

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**