

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 37/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 29 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00** στο Δημορχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 37η/2010 συνεδρίαση η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 25-11-2010 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Δημορχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) Κουρκουτάς Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Επί των πρακτικών (No1 και No2) της επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 25469/25-11-2010 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (No 1 και No 2) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Σας υποβάλουμε τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 19-10-2010 για το έργο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»**, γνωστοποιώντας σας ότι παρελθούσης της προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας περί της εκδόσεως του πρακτικού, σύμφωνα με το Ν. 3669/08 και το άρθρο 4 παρ. 4.1 της διακήρυξης, ουδεμία ένσταση υπεβλήθη. Έτσι προσωρινός μειοδότης προκύπτει η εταιρεία **«ΑΚΤΑ ΑΤΕ»** με έκπτωση 54,41 %.

Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού No 1.
2) Πρακτικό της επιτροπής No 2.

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»**

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1^ο)

Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου : **« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»**, με προϋπολογισμού **6.861.570,25 €**, (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

Στη Καλαμάτα, και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας , οδός Αριστοδήμου αριθμός 22 σήμερα την **19 Οκτωβρίου 2010** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ** οι υπογράφωντες :

Πρόεδρος :..... **Αφαλέα –Τζιγαλάνη Νίκη, Τοπογράφος Μηχ/κός**
 Τα Μέλη :..... **Παναγιωτοπούλου Κων/να, Πολ. Μηχ/κός Τ. Ε.**
 **Φρούντζας Ανδρέας, Πολ. Μηχ/κός Τ. Ε.**
 **Γιαννόπουλος Γεώργιος, Ηλεκτρ. Μηχ/κός Τ. Ε.**
 Εκπρόσωπος ΟΤΑ:..... **Καραγιάννης Ανδρέας, Δήμαρχος Αρφαρών**
 Εκπρόσωπος ΤΕΕ:..... **Μπαρδής Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός**
 Εκπρόσωπος εργοληπτικών οργανώσεων:... **Μιχαλόπουλος Νικόλαος**

Που αποτελούμε την **Επιτροπή Διαγωνισμού** διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας σύμφωνα με την υπ. αρ. **245/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας (άρθρο 21 του Π.Δ. 609/85, του άρθρου 2 του Ν. 3263/04 και του άρθρου 21 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ), συνήλθαμε για την διενέργεια της δημοπρασίας σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς του Ν.3263/04, του Ν.3481/06, Ν. 3548/07 και με το Ν. 3669/08 ΚΔΕ

Αφού λάβαμε υπόψη μας

Την διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου , η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **219 /2010** Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία ορίσθηκε η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες :

- 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**
- 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ**
- 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ**
- 4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**
- 5. ΘΑΡΡΟΣ**
- 6. ΜΕΣ. ΛΟΓΟΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ)**

Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε του φακέλους προσφοράς (φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελοι οικονομικών προσφορών) που κατατέθηκαν ενώπιον μας και έλαβαν τον αύξοντα αριθμό που φαίνεται πριν το όνομα τους και ο οποίος γράφτηκε και στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τους και αφού ελέγξαμε την νομιμοποίηση των προσώπων που κατέθεσαν την προσφορά , στη συνέχεια κηρύχθηκε , μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές, η λήξη της παραλαβής , σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 22 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ) .

Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι **ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &** **ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Στη δημοπρασία του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»**

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΑΡ. Α. Τ.

1	ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	Τσαμάκης Στράτος	ΑΙ 002101
2	ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ	Παναγιούλης Βασίλειος	ΑΒ 763336
3	ΑΚΤΑ ΑΤΕ	Κουτσόπουλος Ανδρέας	ΑΗ 037201
4	ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ	Περαντζάκης Εμμανουήλ	ΑΒ 267020
5	ΤΗΚ. ΑΚΤΕ	Γαβριήλ Ζωή	ΑΖ 573868
6	ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	Αλευράς Εμμανουήλ	Χ 085197
7	ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ	Τσολακίδης Γεώργιος	ΑΕ 105042
8	ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕ.Κ. ΑΕ	Φράγκος Νίκ.	Χ 306967
9	ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΕ	Αρ. πρωτ. 22809/19-10-10 Ώρα 9.07"π. μ.	
10	ΕΝΕΤ ΑΕ	Αρ. πρωτ. 22818/19-10-10 Ώρα 9.25"π. μ.	
11	ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	Αρ. πρωτ. 22824/19-10-10 Ώρα 9.37"π. μ.	
12	ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ	Αρ. πρωτ. 22823/19-10-10 Ώρα 9.43"π. μ.	
13	ALPINE BAU GMBH	Αρ. πρωτ. 22825/19-10-10 Ώρα 9.47"π. μ.	
14	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	Αρ. πρωτ. 22827/19-10-10 Ώρα 9.52"π. μ.	
15	ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ	Αρ. πρωτ. 22826/19-10-10 Ώρα 9.55"π. μ.	
16	ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ	Αρ. πρωτ. 22829/19-10-10 Ώρα 10.00"π. μ.	
17	ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ	Αρ. πρωτ. 22830/19-10-10 Ώρα 10.00"π. μ.	

Στη συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών» που συνοδεύει το Παρόν Πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται σε κάθε φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητα τους), μονογράφησαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκαν οι πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. οι οποίες και επιστράφηκαν στους συμμετέχοντες.

Ακολούθως **αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές**, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη τη Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώθηκαν τα επί μέρους στοιχεία τους (τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης των ομάδων, η μέση τεκμαρτή έκπτωση και το προσφερθέν ποσό) για τον κάθε διαγωνιζόμενο.

Οι οικονομικές προσφορές, μετά από τον λογιστικό έλεγχο κατά τη σειρά μειοδοσίας(αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά) έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(κατά σειρά μειοδοσίας)

Στη δημοπρασία του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**»»

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)		ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ.Δ.Ε.
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1.	ΑΚΤΑ ΑΤΕ	54,41	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.313.475,83
2.	ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	51,27	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.472.705,51
3.	ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	50,00	ΠΕΝΗΝΤΑ	2.537.374,52
4.	ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ	48,22	ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.627.377,67
5.	ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ	43,34	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.875.009,16
6.	ALPINE BAU GMBH	41,83	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.951.742,01
7.	ΤΗΚ. ΑΚΤΕ	41,67	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.960.102,56
8.	ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ	40,93	ΣΑΡΑΝΤΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.997.358,83
9.	ΕΝΕΤ ΑΕ	39,02	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ & ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.094.625,87
10.	ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ	38,01	ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ	3.145.606,51
11.	ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	37,45	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.173.941,34
12.	ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ	37,44	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.174.544,18
13.	ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕ.Κ. ΑΕ	36,99	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.197.327,56
14.	ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ	35,61	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.267.283,96
15.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	35,41	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.277.614,50
16.	ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ	35,17	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.289.564,86

17.	ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΕ	32,32	ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.434.371,12
-----	--------------	-------	--	--------------

Κατόπιν ελέγξαμε ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων, το δικαίωμα συμμετοχής του στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης.

Στη συνέχεια ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και του Ν 3669/08 (ΚΔΕ). Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 17 παρ.5 του π.δ 609/85 και του άρθρου 22 του Ν.3669/08) στις Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα.

Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης των εντύπων Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. Για την εφαρμογή του **ελέγχου ομαλότητας**, χρησιμοποιήθηκε από τη Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώσαμε, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για το έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από του διαγωνιζόμενους, ελέγξαμε δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με στα Γ.Ε & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), έχει υπολογιστεί με την αναγκαία στρογγύλευση ώστε να προκύπτει ο μειοδότης.

Η επιτροπή διαγωνισμού με το υπ. αριθμ. 23190/21-10-2010 έγγραφό της ζήτησε την εγκυρότητα των Εγγυητικών Συμμετοχής για το σύνολο των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με την με την **Εγκύκλιο 17 (Αρ.Πρωτ.:Δ17γ/9/154/ΦΝ437)** του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Αφού λάβαμε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις γνησιότητας από Τράπεζες & ΤΣΜΕΔΕ, ολοκληρώσαμε την διαδικασία του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών.

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει απαράδεκτες τις παρακάτω προσφορές:

1. **ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** διότι η φορολογική ενημερότητα της Κ/ξιας «Νεοτεχνική Α.Ε. – Μπετοκάτ Α.Ε.» που αναγράφεται στην Ενημερότητα Πτυχίου της εταιρείας, έληξε την 23-08-2010 και δεν κατέθεσε την απαιτούμενη, σύμφωνα με το 23.2.1. άρθρο της διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση, ή την εν λόγω Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. **ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.** διότι οι φορολογικές ενημερότητες των Κ/ξίων «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ – ΕΡΜΩΝ ΑΕ – ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» & «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ» που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου της εταιρείας, έληξαν αντίστοιχα την 11-07-2010 & 11-10-2010 και δεν κατέθεσε την απαιτούμενη, σύμφωνα με το 23.2.1. άρθρο της διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση, ή τις εν λόγω Φορολογικές Ενημερότητες σε ισχύ.

και καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα :

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ.Δ.Ε.
-----	--------------------	---------------------------------	---

		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1.	ΑΚΤΑ ΑΤΕ	54,41	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.313.475,83
2.	ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	51,27	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.472.705,51
3.	ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	50,00	ΠΕΝΗΝΤΑ	2.537.374,52
4.	ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ	48,22	ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.627.377,67
5.	ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ	43,34	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.875.009,16
6.	ALPINE BAU GMBH	41,83	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.951.742,01
7.	ΤΗΚ. ΑΚΤΕ	41,67	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.960.102,56
8.	ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ	40,93	ΣΑΡΑΝΤΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	2.997.358,83
9.	ΕΝΕΤ ΑΕ	39,02	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ & ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.094.625,87
10.	ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ	38,01	ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ	3.145.606,51
11.	ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕ.Κ. ΑΕ	36,99	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.197.327,56
12.	ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ	35,61	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.267.283,96
13.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	35,41	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.277.614,50
14.	ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ	35,17	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.289.564,86
15.	ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΕ	32,32	ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	3.434.371,12

Τέλος συντάχθηκε ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής που αναρτήθηκε στον Πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζομένων και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα απευθύνονται στην Προϊστάμενη Αρχή.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφηκε όπως πιο κάτω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΦΑΛΕΑ - ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
2. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. ΜΠΑΡΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνοδεύεται από : Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2)

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,με προϋπολογισμού **6.861.570,25 €**, (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

Στη Καλαμάτα, και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, οδός Αριστοδήμου αριθμός 22 σήμερα την **19 Νοεμβρίου 2010** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ** οι υπογράφωντες :

Πρόεδρος :..... **Αφαλέα –Τζιγαλάνη Νίκη, Τοπογράφος Μηχ/κός**
Τα Μέλη :..... **Παναγιωτοπούλου Κων/να, Πολ. Μηχ/κός Τ. Ε.**
..... **Φρούντζας Ανδρέας, Πολ. Μηχ/κός Τ. Ε.**
..... **Γιαννόπουλος Γεώργιος, Ηλεκτρ. Μηχ/κός Τ. Ε.**
Εκπρόσωπος ΟΤΑ:..... **Καραγιάννης Ανδρέας, Δήμαρχος Αρφαρών**
Εκπρόσωπος ΤΕΕ:..... **Μπαρδής Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός**
Εκπρόσωπος εργοληπτικών οργανώσεων:.... **Μιχαλόπουλος Νικόλαος**

Που αποτελούμε την **Επιτροπή Διαγωνισμού** διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας σύμφωνα με την υπ. αρ. **245/2010** απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας (άρθρο 21 του Π.Δ. 609/85, του άρθρου 2 του Ν. 3263/04 και του άρθρου 21 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ), συνήλθαμε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας δ/ση Αριστοδήμου 22 Τ.Κ 24100 Καλαμάτα προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από **19-10-2010 Νο 1 Πρακτικό** μας για την ανάθεση του εν λόγω έργου

Αφού παρήλθαν οι καθοριζόμενες (από τις διατάξεις του Ν 3263/2004 και του άρθρου 22.9 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ) πέντε (5 ημερών) και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σας υποβάλλουμε τα Πρακτικά της δημοπρασίας του έργου: « **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**», από τα οποία προκύπτει ότι μειοδότης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΚΤΑ ΑΤΕ**» με έκπτωση **54,41 %**

Αναλυτικότερα έχουμε :

Αξία εργασιών	1.960.572,74 €
ΓΕ + ΟΕ (18%):	352.903,09 €
Άθροισμα 1:	2.313.475,83 €
Απρόβλεπτα (9%):	208.212,83 €
Άθροισμα 2:	2.521.688,65 €
Άσφαλτος Απολογιστικά :	6.156,66 €
ΓΕ +ΟΕ απολογιστικών (18%) :	505,23 €
Αναθεώρηση	18.298,18 €
Άθροισμα 3	2.546.648,72 €
ΦΠΑ (23%):	585.729,21 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	3.132.377,93 €

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφηκε όπως πιο κάτω

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΦΑΛΕΑ - ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
2. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. ΜΠΑΡΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα μπορείτε να μας το πείτε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ερώτηση: Η δυνατότητα που έχουμε, και είναι σημαντικό αυτό που λέω, η δυνατότητα που έχουμε οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες, γιατί να κατακυρώσουμε τώρα το διαγωνισμό; Έχουμε τη δυνατότητα να τον κρατήσουμε ένα μήνα - ενάμισι, να ανιχνεύσουμε το τοπίο και ανάλογα να πράξουμε διότι η επόμενη κίνηση θα πρέπει να είναι η υπογραφή σύμβασης. Υπογραφή σύμβασης όμως και συμφωνητικό σημαίνει μια διαδικασία η οποία μπορεί να μας φέρει και να μας μπλέξει σε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μην είναι ευχάριστες. Ρωτάω εγώ και το είχαμε πει όταν είχαμε συναινέσει για να γίνει ο διαγωνισμός και είχα πει «ναι, ας γίνει, ακόμα δεν έχουμε χαρακτηρισμό του χώρου, άδεια οικοδομική δεν μπορεί να εκδοθεί και υπάρχουν και τα προβλήματα της χρηματοδότησης», γιατί μέχρι να προχωρήσουν όλα αυτά και να

σταθεροποιήσουν να μην υπάρξει μία πίεση. Λέμε το συζητάμε, ελέγχουμε τις καταστάσεις, ελέγχουμε τις προσφορές και σε ένα μήνα – ενάμισι κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό. Γιατί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί πρέπει να γίνουν όλα με τις διαδικασίες, με τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες, βεβαίως θα υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση, το έργο το συγκεκριμένο είναι ζωντανό, είναι εγγεγραμμένο ποσό και στον προϋπολογισμό του 2010. Ο Δήμος Καλαμάτας πληρώνει ενοίκια και πληρώνει σημαντικά ενοίκια. Πρέπει να προχωρήσει η σχετική διαδικασία λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, όλοι ξέρουνε από πού θα χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο, θα υπάρξει και η συνεννόηση ασφαλώς παρά το γεγονός ότι είναι ζωντανό στον προϋπολογισμό του 2010 και δεν υπάρχει κανένας λόγος μα κανένας λόγος ήδη δεν έχουμε ούτε πλέον σκοπιμότητα καμία πολιτική το έργο αυτό να καθυστερήσει. Είπα δε επιπλέον ότι στα πλαίσια της γενικής αναδιάρθρωσης της στέγασης των υπηρεσιών, κράτος είμαστε με την ευρεία έννοια, εάν υπάρχει κάτι προσφορότερο για τον Δήμο Καλαμάτας δεν υπάρχει καμία αντίρρηση να το δούμε. Όμως εφόσον έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία, εφόσον οι πόροι έχουν εξευρεθεί, εφόσον οι μελέτες έχουν γίνει, δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης. Βεβαίως θα υπάρξει και η επιπλέον συνεννόηση με την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ερώτηση: Εξήγησα νομίζω με τον αργέστερο τρόπο. Έχει πάρει μία απόφαση α ή β. Ποιος σας λέει ότι σε 6 μήνες θα έχει βγει η οικοδομική άδεια; Έξι μήνες τώρα και δεν μπορούμε να λύσουμε ένα θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε, θα σας πω κάτι. 1^η Ιανουαρίου ο Δήμος Καλαμάτας θα έχει την ευθύνη της πολεοδομίας και θα αλλάξουνε πολλά. Και στον βηματισμό της πολλά.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο η πολεοδομία. Στο ΣΧΟΠ μπορεί να μην περάσει...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Δεν ακούγεται)

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, γιατί να μην κατοχυρώσει... (δεν ακούγεται).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για μας είναι εισήγηση.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τώρα να αιτιολογήσω, εγώ είχα πει «ναι να ψηφίσουμε να γίνει ο διαγωνισμός αλλά με την προϋπόθεση να μην υπογραφεί οποιαδήποτε σύμβαση εάν δεν έχουμε τα χρήματα». Επειδή βλέπω να μην υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, και επειδή προτείνω εναλλακτική λύση όχι ακύρωσης του διαγωνισμού αλλά παράταση της δυνατότητας που μας δίνει η νομοθεσία ισχύος των προσφορών ώστε να έχουμε καλλίτερη εικόνα πριν την υπογραφή της οποιαδήποτε σύμβασης η οποία πιθανότατα να μας μπλέξει σε διαδικασίες, θα ψηφίσω «Λευκό». Θέλω να τονίσω και το εξής, ότι για τις αστικές αναπλάσεις τρέχαμε τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο, «τώρα, τώρα έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια», ακόμα που είμαστε στον Δεκέμβριο δεν έχουν προκηρυχθεί. Ποιος δικαιώθηκε στις εκτιμήσεις του; Είναι σαφέστατο. Είχα πει και τότε και οι αστικές αναπλάσεις ένα άξονα είχανε, οι μελετητές να πάρουν τα χρήματά τους, τίποτε άλλο, δεν υπήρχε η δυνατότητα να προκηρυχθεί Μέτρο τον Οκτώβριο. Δικαιώθηκα απόλυτα. Δεν είμαι μάγος, σαφέστατα δεν είμαι μάγος, απλώς κινούμαι στο περιβάλλον και κάνω κάποιες εκτιμήσεις. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα που μας την παρέχει η νομοθεσία να τη λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν χιλιάδες υπηρεσίες, δεν το κάνει μόνο ο Δήμος Καλαμάτας αυτό, πολλές τεχνικές υπηρεσίες στην χώρα μέχρι να οριστικοποιηθεί το ποσό των χρημάτων τα οποία θα έρθουν, κάνουν αυτό το κολπάκι. Δεν είναι παράνομο είναι η

δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος, να μελετούν περαιτέρω την οικονομική προσφορά και αποφασίζουν λίγο αργότερα για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εμείς είχαμε δεχτεί τη δημοπρασία με την προϋπόθεση ότι θα είχαν εξασφαλισθεί τα χρήματα. Δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι κε Δήμαρχε αυτά που λέτε δεν είναι αληθή. Αλλά επειδή υπάρχει χρονικό όριο από την κατακύρωση της δημοπρασίας στην υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή όταν κατακυρωθεί η δημοπρασία στον ανάδοχο έχει χρονικό ορίζοντα που πρέπει να υπογραφεί και αυτό είναι πάρα πολύ μικρό, είναι ένας μήνας. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι σε ένα μήνα θα έχουν λυθεί τα θέματα της πολεοδομίας, η τροποποίηση του σχεδίου πόλης που χρειάζονται όλα αυτά; Θα το ψηφίσουμε με τις επιφυλάξεις που είναι πάρα – πάρα πολλές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σημειώσω εδώ πέρα δεν είναι θέμα αντεγκλήσεων, δεν νομίζω ότι μπαίνει ζήτημα.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Την άποψή μας λέμε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σας προτείνω διέξοδο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαστε σε αδιέξοδο για να προτείνεις διέξοδο.
Να πω δυο - τρία πράγματα:

Πρώτον. Χρήματα δεν θα έρθουν στον Δήμο για το κτήριο αυτό, θα υποβάλλονται λογαριασμοί και θα πληρώνονται κεντρικά. Επομένως μη λέτε να περιμένουμε να έρθουν τα χρήματα εδώ.

Δεύτερον. Οι υπηρεσίες μας έχουν διερευνήσει το τεχνικό μέρος και η κα Κουράκλη και ο κ. Τζαμουράνης.

Και το τρίτο που είναι το σημαντικότερο, έχουμε ένα εγκαταλελειμμένο, ένα ρημαγμένο κεντρικό κτήριο για μια δεκαετία και σας είπα να το επισκευάσουμε στα πλαίσια της γενικής αναδιάρθρωσης που θα πάει η εφορία, που θα πάει η αστυνομία.

Η Δημορχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφο από τον κ. Κοσμοπουλο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Υιοθετεί τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΚΤΑ ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 54,41 %.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γιαννακούλας Γρηγόριος
2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
4. Κοσμόπουλος Βασίλειος
5. Κουδούνης Αργύριος
6. Κουρκουτάς Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 1 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)